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1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il presente progetto definitivo-esecutivo è stato sviluppato e redatto in 

conformità al complesso delle leggi e normative tecniche vigenti, che per 

sintesi e senza alcun intento di esaustività di seguito si elencano: 

- Decreto 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 

delle strade”; 

- Decreto 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 

delle intersezioni stradali”; 

- D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”; 

- D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Codice della Strada”; 

- D.M. 30/11/1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione 

delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”; 

- D.P.R. 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 

pubblici”; 

- D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento stradale temporaneo”; 

- Norme Tecniche C.N.R. 150/92 “Norme sull’arredo funzionale delle 

strade urbane”; 

- Norme C.N.R.-U.N.I. 10006/63 “Costruzione e manutenzione delle strade 

– Tecniche di impiego delle terre”; 

- D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Norme regionali e statali in materia specificatamente emanati. 
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2 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO  

Oggetto del presente progetto definitivo-esecutivo è il 2° lotto delle 

opere di riqualificazione della viabilità a servizio dell’utenza debole 

pedonale della via Roma, lato destro in uscita dall’abitato (numerazione 

pari), nel tratto compreso tra l’intersezione con la via S. Giorgio ed il 

fabbricato al civico 100, in direzione della frazione Bolognola. 
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L’ambito di L'intervento del presente progetto è quindi il tratto 

stradale urbano della via Roma (ex S.S 412 della Valtidone), asse viario 

storico principale del nucleo abitato di Villanterio che lo attraversa in 

direzione da Nord (verso Milano) a Sud (verso la Val Tidone – Piacenza). 

Lo sviluppo lineare del 2° lotto è di circa 700 metri, con interventi 

previsti sui manufatti infrastrutturali del lato destro (numerazione 

pari) ove necessario al fine di garantire un risultato che comporti un 

qualificante miglioramento delle condizioni di sicurezza per l’utenza 

pedonale e che contestualmente produca una miglior performance di decoro 

per il contesto urbano in cui è inserito. 
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3 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Lo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Villanterio è  

costituito dalla Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

approvata con delibera Consiglio Comunale n.32 del 03.10.2019 e resa 

esecutiva con pubblicazione sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi- n.52 del 

27.12.2019, inserisce le aree oggetto del presente progetto di 

fattibilità tecnica ed economica nelle “Zone pubbliche e di interesse 

generale – Zone per la viabilità” così definite dal Piano delle Regole e 

riportate anche nel Piano dei Servizi. 

 

 

4 VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI 

L’infrastruttura in oggetto del presente progetto non è sottoposta a 

vincoli paesaggistici particolari, poiché l’intervento riguarda la 

riqualificazione di manufatti già esistenti, in un ambito morfologico 

territoriale assolutamente pianeggianti e non interessate da vegetazione.  

I parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico ed ambientale 

possono essere così riassunti:  

Sensibilità: gli interventi non diminuiscono i caratteri qualitativi 

paesaggistici, in quanto trattasi di riqualificazione che non prevede 

ulteriore perdita di efficienza funzionale dei sistemi e/o assetti 

antropici consolidati esistenti.  

Vulnerabilità/fragilità: in relazione a quanto sopra specificato, non si 

rilevano condizioni di alterazione significativa del paesaggio attuale.  

Capacità assorbimento visuale: i previsti interventi non contribuiscono 

ad una diminuzione sostanziale della qualità visiva, già caratterizzata 

da valori bassi.  

Indipendentemente dall’assenza di vincoli, la progettazione definitiva ed 

esecutiva prende in considerazione le caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche dei manufatti impiegando idonei materiali di elevate 

caratteristiche tecniche e meccaniche. 
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5 STATO DI FATTO 

Attualmente, gli spazi e le infrastrutture destinate al transito 

dell’utenza pedonale sono costituiti sostanzialmente da marciapiedi in 

rialzo rispetto al piano viario veicolare, con differenti geometrie e 

caratteristiche costruttive. 

Come riportato nella tavola di progetto n.4, lo sviluppo del tratto 

stradale oggetto di intervento presenta cinque diverse tipologie di 

sezione, che di seguito schematicamente si riportano: 

Sezione A-A  

Dalle ultime case in direzione Frazione Bolognola sino alla intersezione 

con la via Segni, caratterizzata dalla presenza di sola banchina 

interrata e dalla assenza di marciapiede 
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Sezione B-B 

Dalla intersezione con la via 

Einstein sino alla intersezione 

con la via della Chiesa, 

caratterizzata dalla presenza 

di marciapiede avente larghezza 

di circa cm.150 con area verde 

distanziante le recinzioni 

private 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione C-C 

Dalla intersezione sul lato opposto con la via della Chiesa sino alla 

intersezione con la via Einaudi 

(sul lato opposto), 

caratterizzata dalla presenza 

di marciapiede largo circa 

cm.180 separato con un’area 

verde dalle recinzioni private 
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Sezione D-D e E-E 

Dalla intersezione con la via Einaudi sino al fabbricato d’angolo con la 

via San Giorgio, caratterizzata dalla riduzione della larghezza della 

sede viaria veicolare e dalla presenza sul lato interessato dal 2° lotto 

di marciapiede avente larghezza ridotta (variabile da circa cm.75 a 

cm.100) contiguo alle recinzioni e fabbricati privati 
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6 PREVISIONE DI PROGETTO 

Gli interventi sviluppati nel presente progetto definitivo – esecutivo si 

concentrano sulla riqualificazione funzionale degli spazi e delle 

infrastrutture adibiti alla utenza pedonale per il 2° lotto consistente 

nel tratto di destra in uscita dall’abitato, dall’intersezione della via 

Roma con la via San Giorgio sino al confine Nord del centro abitato 

corrispondente all’ultima proprietà di via Roma al civico 100 (catasto 

foglio 3 mapp.847,305). 

Sommariamente, gli interventi consistono: 

 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco per poter 

rimuovere i cordoli esistenti 

 Disfacimento di manto di asfalto esistente sui marciapiedi e dei passi 

carrai  

 Rimozione dei cordoli in calcestruzzo e del relativo rinfianco 

cementizio sia sul lato verso strada che –ove esistenti- sul lato 

verso le aree a verde  

 Demolizione dei massetti e sottofondi in conglomerato cementizio di 

tutti i tratti di marciapiede esistenti 

 Messa in quota di chiusini, delle caditoie, delle griglie e delle 

pilette dell’acqua potabile 

 Fornitura e posa di nuova cordonatura realizzata con cordoli in 

calcestruzzo vibrocompresso, sia lato strada che lato interno su verde 

privato, con posa a raso in corrispondenza degli accessi carrabili e/o 

pedonali e formazione di conchiglie per abbattimento barriere 

architettoniche in corrispondenza degli attraversamenti pedonali 

 Formazione di nuovo massetto in calcestruzzo spessore cm 10 con 

interposta rete elettrosaldata per tutte le aree dei marciapiedi e dei 

passi carrai  

 Manto in asfalto spess.cm.3 su sottofondo in calcestruzzo per tutte le 

aree dei marciapiedi e dei passi carrai  

 Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso, 
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spess.min.cm.3, per una striscia di circa cm.100 lungo tutto il lato 

interessato dalla sostituzione dei cordoli del marciapiede, nonché 

l’intera sede stradale di via Roma nel tratto compreso fra 

l’intersezione con le vie Segni e Einstein sino al limite Nord 

dell’intervento, oltre alle zone interessate dai lavori delle vie 

Einstein e della Chiesa 

 Ripavimentazione con strato di usura in conglomerato bituminoso 

spessore compattato min. cm.3, per superficie stradale precedentemente 

scarificata (striscia di circa cm.100 lungo tutto il lato interessato 

dalla sostituzione dei cordoli del marciapiede, nonché l’intera sede 

stradale di via Roma nel tratto compreso fra l’intersezione con le vie 

Segni e Einstein sino al limite Nord dell’intervento, oltre alle zone 

interessate dai lavori delle vie Einstein e della Chiesa) 

 Verniciatura colore rosso della superficie dei marciapiedi e dei passi 

carrai a raso, eseguita con prodotti permanenti rifrangenti, 

antisdrucciolevoli, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre 

 Esecuzione della segnaletica stradale orizzontale, linea di margine e 

di mezzeria ed attraversamenti pedonali e linee di arresto, colore 

bianco, nonchè della fermata bus interessata dall’intervento colore 

arancio 

 Fornitura e posa in opera di dissuasori stradali (Parigina o 

parapedone), altezza cm 100, diametro base cm 10, in lega di alluminio 

fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado Sa2, verniciatura 

ferromicacea a due mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di 

perno di fissaggio e zanca, compresa catena di collegamento fra 

paletti e rifrangente, nel tratto di marciapiede compreso fra la via 

San Giorgio e l’allargamento prospiciente la via Einaudi  

 Rimozione, accatastamento e successivo riutilizzo di segnaletica 

stradale verticale, con sostituzione di eventuali pali 

irrimediabilmente ammalorati e/o danneggiati. 

Come sopra elencato, elemento caratterizzante dell’intervento sarà la 

colorazione rossa delle nuove pavimentazioni dei marciapiedi e, senza 

soluzione di continuità cromatica, dei passi carrai interessati. 
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Inoltre, nel tratto compreso tra l’inizio del marciapiede in angolo con 

via San Giorgio e l’allargamento prospiciente la via Einaudi, stante la 

ridotta larghezza del marciapiede, al fine di garantire la necessaria 

sicurezza dell’utenza debole pedonale, si prevede di installare dei 

paletti dissuasori (o parapedoni) che aumentino la separazione tra il 

traffico veicolare ed evitino l’involontaria invasione di quello pedonale 

sulla sede stradale. 

Di seguito, si riportano alcune simulazioni di progetto rispetto allo  

 

 

 

stato di fatto. 
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7 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 

LOTTO 2 

 

A – Importo lavori da Computo Metrico Estimativo         €    158.043,50 

    di cui: 

   .1 soggetti a ribasso                      € 150.000,00 

   .2 oneri sicurezza non soggetti a ribasso    €   8.043,50 

 

B – IVA (10% x A)                    €     15.804,35 

 

C – Spese Tecniche               €     17.934,00 

    di cui: 

   .1 onorari e spese    €. 14.000,00 

   .2 oneri fiscali      €.  3.934,00 

 

D – Fondo incentivazione (2% x A)          €      3.160,87 

 

E – A disposizione Amministrazione 

    per spese di gara, imprevisti, migliorie  

        accantonamento accordi bonari                     €      5.057,28     

 

F - IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E)                   €    200.000,00 
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8 ELABORATI DI PROGETTO  

 tav. 1 estratto mappe catastali 

 tav. 2 rilievo planoaltimetrico 

 tav. 3 planimetria – sezioni stato di fatto                         

 tav. 4/1 planimetria di progetto / 1 

 tav. 4/2 planimetria di progetto / 2 

 tav. 4/3 planimetria di progetto / 3 

 tav. 4/4 planimetria di progetto / 4 

 tav. 5 sezioni – particolari di progetto 

 tav. 6 computo metrico estimativo 

 tav. 7 elenco prezzi unitari 

 tav. 8 cronoprogramma 

 tav. 9 capitolato speciale d’appalto 

 tav. 10 schema di contratto        

 tav. 11 disciplinare tecnico prestazionale 

 tav. 12 piano di sicurezza e coordinamento 

 tav. 13 piano manutenzione e fascicolo dell’opera 

 tav. 14 relazione tecnico - economica 

 

Gli elaborati sono stati redatti conformemente a quanto disciplinato dal 

Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 e dalle norme del Decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207. 

 

 

il progettista 

 

_____________________ 

geom. giorgio cipolla 


